

(様式1)

平成28年度に発注することが見込まれる公共工事一覧

(平成28年 7月 1日現在)

(部) 建設水道部

(課) 建設課

番号	工事名	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期
1	下羽栗雨水幹線整備工事	円城寺	約7ヶ月	土木	改良延長 L=88m	入札	第二四半期
2	笠松町運動公園整備(その6)工事	北及	約6ヶ月	都市計画	既設遊具撤去 1式 未満時用遊具 1基 幼児用遊具 1基等	入札	第二四半期
3	笠松町サイクリングロード中継拠点整備工事	円城寺	約6ヶ月	都市計画	公園改修1式、交差点改良1式、 水防センター整備1式	入札	第二四半期
4	三ッ目橋修繕工事	松栄町	約4ヶ月	土木	橋梁修繕 N=1式	入札	第三四半期
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

(様式1)

平成28年度に発注することが見込まれる公共工事一覧

(平成28年 7月 1日現在)

(部) 建設水道部

(課) 水道課

番号	工事名	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期
1	松枝処理分区(56工区)管渠埋設工事	北及	約8ヶ月	下水	開削φ200~150 L=1,159m 推進φ200 L=321m	入札	第二四半期
2	円城寺処理分区(16工区)管渠埋設工事	円城寺	約5ヶ月	下水	開削φ200~150 L=375m	入札	第三四半期
3	管路更生工事	田代	約7ヶ月	下水	更生φ200 L=138m 修繕φ200 L=74m	入札	第二四半期
4	配水管・配水補助管布設及び配水管布設替工事(単独・下水同調)	北及	約8ヶ月	上水道	配水管布設 L=70.0m 配水管布設替 L=1372.0m 配水補助管布設 L=90.0m 配水補助管布設替L=30.0m	入札	第二四半期
5	配水管・配水補助管布設及び配水管布設替工事(単独・下水同調)	円城寺	約5ヶ月	上水道	配水管布設 L=180.0m 配水管布設替 L=150.0m 配水補助管布設替L=80.0m	入札	第三四半期
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

(様式1)

平成28年度に発注することが見込まれる公共工事一覧

(平成28年 7月 1日現在)

(部) 教育文化部

(課) 学校給食センター

番号	工事名	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期
1	新学校給食センター用地造成工事	円城寺	約5ヶ月	土木	畑土鋤取り 1,860㎡ 盛土 5,600㎡ 既設ガードレール撤去、擁壁工等	入札	第三四半期
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							